
Mikulovice – rozšíření parkoviště u ZŠ
A,B Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva                             DÚR+DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby: Mikulovice – rozšíření parkoviště u ZŠ
Místo stavby: ul. Švadlenkova, Mikulovice
Kraj: Pardubický
Katastrální území : Mikulovice u Pardubic (694371)
Druh stavby: Novostavba
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby
Účel stavby: Rozšíření stávající parkovací plochy

A.1.2. Objednatel: 

Obec Mikulovice
               Valčíkova 52

530 02 Pardubice

A.1.3. Zhotovitel dokumentace:

VR Project, s.r.o.
Bělehradská 394
530 09 Pardubice
IČ: 07805101

Vypracoval: Lubomír Vlček
Zodpovědný projektant: Ing. …........ - osvědčení o autorizaci č. ….....

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

„Mikulovice – rozšíření parkoviště u ZŠ“ obsahuje jeden stavební objekt:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

A.3. SEZNAM PODKLADŮ PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

• Katastrální mapa
• Polohopisné a výškopisné zaměření
• Podklady o inženýrských sítích v dané lokalitě poskytnuté správci jednotlivých sítí 
• Rekognoskace terénu 
• ČSN 73 6110/Z1 – Projektování místních komunikací
• ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
• ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy
• TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
• TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací
• vyhláška 398/2009Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území
Řešené území je ve vlastnictví obce Mikulovice.
V prostoru výstavby se nacházejí podzemní sítě technické infrastruktury.
Přístup k pozemku je po stávající místní komunikaci ul. Valčíkova a ul. Švadlenkova.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako: ostatní plocha a zahrada

Místo stavby: ul. Švadlenkova, Mikulovice
Katastrální území : Mikulovice u Pardubic (694371)
Dotčené č.parc. p.p.č. 278 – ostatní plocha (5402 m2) – ostatní komunikace

p.p.č. 95/1 – zahrada (2644 m2)

Veškeré  stávající  inženýrské  sítě  v  prostoru  staveniště  budou  před  zahájením  stavby  polohově  a  výškově
vyznačeny, v  průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč.
dodržení podmínek uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí.

b) Územní plánování
Stavba se nachází v zastavěném území obce Mikulovice. Pozemek p.č. 95/1 je v ÚP Mikulovice veden jako plocha

občanského vybavení – veřejná infrastruktura.

c) Geologické a hydrogeologické charakteristiky
Geologické a hydrogeologické charakteristiky nebyly stanovovány.

d) Závěry průzkumů
 Zemní pláň musí  být zhutněna minimálně na Edef,2 = 45 MPa – je proto nezbytná přítomnost geologického
dozoru, který bude s pomocí terénních geotechnických metod kontrolovat zhutňování podloží po odtěžení zeminy. Pokud
by  nevyšla  únosnost  zemní  pláně,  tak  se  musí  upravit,  a  to  buď  zlepšením  této  zeminy  vápnem  nebo  jinými
hydraulickými pojivy a nebo nahrazením této zeminy jiným vhodným materiálem např. vrstvou min. 300 mm (2x150
mm)  štěrkodrti  fr.  0-63  mm.  Zamačkávání  štěrkových  zrn  do  podloží  zabrání  položení  separační  vrstvy  netkané
geotextilie.

Veškeré  stávající  inženýrské  sítě  na  staveništi  je  nutno vytyčit  před  zahájením  stavebních  prací.  Ponechané
inženýrské  sítě  je  nutno  předepsaným  způsobem  chránit  před  poškozením.  Stavební  práce  a  činnosti  prováděné  v
ochranném  pásmu  inženýrské  sítě  je  možno  provádět  pouze  po  předchozím  souhlasu  správce  sítě  a  podle  jeho
podmínek. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

e) Ochrana území
 Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkově chráněných zónách nebo rezervacích. Stavba se
dotkne ochranných pásem inženýrských sítí, postup při práci okolo nich se bude řídit vyjádřením příslušných správců.
Doporučený postup, předpisy a podmínky jsou popsány níže.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území
 Stavba se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.

g) Vliv stavby na okolí
Vliv  stavby  na  okolní  pozemky  a  objekty  bude  minimální.  Okolní  pozemky  jsou  tvořeny  zatravněnými  a

zpevněnými plochami. Rozšíření parkovací plochy nepředpokládá negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. 
Projektantovi nejsou známy žádné další časové vazby na okolní výstavbu ani jiné související investice. 
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Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v
době  výstavby  ke  zhoršení  životního  prostředí  v  místě  stavby,  musí  dodavatel  respektovat  hygienické  normy  pro
výstavbu. 

Srážková voda bude pomocí příčného a podélného sklonu zpevněných ploch odváděna do stávající kanalizace.
Stávající odtokové poměry v ul. Švadlenkova budou zachovány. 

h) Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin
Z důvodu rozšíření parkoviště bude nutné vybourat část stávajícího oplocení s podezdívkou vč. stáv. brány.
Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace nebo kácení dřevin.
Dřeviny v blízkosti stavby, u nichž hrozí možnost poškození, musí být po dobu stavby účinně chráněny ve smyslu

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích. 

i) Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa
(dočasné/trvalé)

 Stavba se nachází  na pozemcích, z  nichž jeden je  veden jako zahrada (zemědělský půdní  fond).  Zábor toho
pozemku je 189 m2. Před zahájením prací bude dotčená část pozemku ze ZPF vyjmuta.

j) Územně technické podmínky
 Dopravní napojení je zajištěno místní komunikací ul. Švadlenkova.

Samostatnou přílohou dokumenatce pro vydání stavbeního povolení  je  dokladová část (příloha E).  V ní  jsou
uvedena stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí. 

Požadavky  dotčených  orgánů  týkajících  se  stavby  budou  zapracovány  do  projektové  dokumentace  po  jejich
získání.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
 Z  výše  uvedeného  neplynou  podmiňující  investice  mimořádného  rozsahu.  Tyto  souvisí  se  zabezpečením
staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a dalších stávajících podzemních vedení, které dle situace
nepředpokládají jejich přeložení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během výstavby. 

Projektantovi nejsou známy žádné další časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice. Před
zahájením prací  zajistí  investor vytyčení  všech inženýrských sítí  v  blízkosti  prostoru staveniště.  V časovém předstihu
budou realizovány přeložky  či  ochránění  inženýrských sítí.  Všechny  dotčené inženýrské  sítě  budou odhaleny ručním
výkopem, uloženy do půlených chrániček a opatřeny výstražnou fólií, pokud již nejsou.

Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí, se zabezpečením z hlediska
požární ochrany a bude respektovat požadavky dotčených orgánu státní správy.

l) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru nemovitostí)
Poř.
č.

Parcelní
číslo

Katastrální
území Vlastník

Druh
pozemku Způsob ochrany

Velikost
pozemku

1. 278 Mikulovice u Pardubic
(694371)

Obec Mikulovice
Valčíkova 52

530 02 Pardubice

Ostatní
plocha

Nejsou evidovány
žádné způsoby

ochrany

5402 m2

2. 95/1 Mikulovice u Pardubic
(694371)

Obec Mikulovice
Valčíkova 52

530 02 Pardubice

Zahrada Zemědělský půdní
fond

2644 m2

Po dokončení stavby budou dočasné zábory, pozemky použité pro přístup na stavbu a staveniště uvedeny do původního
stavu.

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
 V dokladové části jsou obsažena stanoviska správců inženýrských sítí  vyskytujících se v prostoru výstavby. Ve
stanoviscích jsou zakreslena vedení ve správě daného správce včetně podmínek a způsobů ochrany. Ochranná pásma
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jsou v projektu respektována. Prostor výstavby se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v záplavovém
území.

Vlastní výstavbou nedojde ke vzniku nových ochranných nebo bezpečnostních pásem.

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetváření
 Nejsou stanoveny požadavky na monitoring přetváření.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní napojení je zajištěno místní komunikací ul. Švadlenkova.
Požadavky  dotčených  orgánů  týkajících  se  stavby  budou  zapracovány  do  projektové  dokumentace  po  jejich

získání.
Veškeré  stávající  inženýrské  sítě  v  prostoru  staveniště  budou  před  zahájením  stavby  polohově  a  výškově

vyznačeny, v  průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč.
dodržení uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby
a)  Nová  stavba/změna  dokončené  stavby,  u  změny  stavby  údaje  o  jejich  současném  stavu,  závěry  stavebně
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o rozšíření stávající  parkovací plochy. Stávající parkovací plocha umožňuje parkování vozidel podélně s
místní komunikací ul. Švadlenkova. Nově bude možné parkování vozidel kolmo a vznikne tak větší počet parkovacích
stání.

Z důvodu rozšíření parkovací plochy bude nutné vybourat část stávajícího oplocení s podezdívkou vč. stáv.
brány a tu posunout. Součástí PD je i navržení nového oplocení s podezdívkou s tím, že nová brána bude umístěna v
šířce stávajícho vjezdu. Oplocení bude detailně řešeno v dalším stupni PD. Předpokládá se, že podezdívka oplocení
bude tvořena ztraceným bedněním, do kterého budou ukotveny sloupky oplocení a ty  pak vyplněny pletivem.
Jelikož je hlavní přístup na dotčený pozemek z ul. Valčíkova, je pro úsporu parkovacích stání ve stávajícím vjezdu z
ul.  Švadlenkova  navrženo  vyhrazené  parkovací  stání  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově  postižené.
Zdůvodněním navrženého řešení je fakt, že stávající vjezd z ul. Švadlenkova je využíván jen minimálně, neboť ani plocha
za bránou není nijak zpevněna a zároveň návrh počítá s vytvořením parkovacích stání pro návštěvy školy a OÚ a nikoli
odstavných stání pro obyvatele Mikulovic, tudíž ani vjezd nebude trvale blokován a bude se dát příležitostně využít.

b) Účel užívání stavby
Účelem stavby „Mikulovice – rozšíření parkoviště u ZŠ“ je rozšíření stávající parkovací plochy. V rámci rozšíření

stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací staní bude vyhrazeno pro
vozidla  přepravující  osoby  těžce pohybově postižené.  Rozšířená parkovací  plocha bude napojena na stávající  místní
komunikaci ul. Švadlenkova.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) Povolení vyjímky z techn. požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby
 Stavba nemá žádné vyjímky ani úlevová řešení z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání stavby.

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
Samostatnou přílohou dokumenatce pro stavební  povolení  je  dokladová část  (příloha E).  V ní  jsou uvedena

stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí. 
Požadavky  dotčených  orgánů  týkajících  se  stavby  budou  zapracovány  do  projektové  dokumentace  po  jejich

získání.
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PŘED ZAHÁJENÍM DALŠÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!

f) Celkový popis koncepce řešení stavby
 Projektová dokumentace je provedena podle zadání investora.

Jedná se o rozšíření stávající  parkovací plochy. Stávající parkovací plocha umožňuje parkování vozidel podélně s
místní komunikací ul. Švadlenkova. Nově bude možné parkování vozidel kolmo a vznikne tak větší počet parkovacích
stání.

V rámci rozšíření  stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací
staní  bude  vyhrazeno  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově  postižené.  Rozšířená  parkovací  plocha  bude
napojena na stávající místní komunikaci ul. Švadlenkova.

Součástí  PD  je i  navržení  nového oplocení  s  podezdívkou s  tím,  že  nová brána bude umístěna v  šířce
stávajícho vjezdu. Oplocení bude detailně řešeno v dalším stupni PD. Předpokládá se, že podezdívka oplocení bude
tvořena ztraceným bedněním, do kterého budou ukotveny sloupky oplocení a ty pak vyplněny pletivem.

 Součástí stavby jsou také napojení na stávající zpevněné plochy a zatravněné plochy.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
 Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

h) Základní bilance stavby
 Při stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru přebytečné vytěžené zeminy, rostlinných pletiv, stavební
sutě a další odpady v průběhu výstavby. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich
recyklace  a  následně  zpětné  použití.  Odpad,  který  nebude  možno  zpětně  využít,  bude  podle  jeho  fyzikálních  a
chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou.  Přebytečnou zeminu a
stavební suť lze uložit např. na skládku nebo ponechat na vymezeném místě na staveništi se souhlasem investora.  Druhy
odpadů, které jsou uvedeny v tabulce níže jsou označeny číselným kódem podle vyhl.č. 381/2001Sb. Dále je v tabulce
uveden  způsob  likvidace  a  nakládání  s  odpady.  Likvidace  odpadu  bude  dle  Zákona  č.  185/2001  Sb.  provedena
zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č. 185/2001 Sb.
povinností původce,t.j. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, pří jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel
stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí  jejich odvoz a zneškodnění v souladu se
zákonnými  ustanoveními.  Dle  vyhlášky  č.  381/2001  Sb.  je  původce  odpadů  povinen  vést  evidenci  odpadů  s
podrobnostmi o nakládání s odpady.

i) Základní předpoklady výstavby
 O termínu výstavby bude rozhodnuto investorem na základě vydaného stavebního povolení. Členění stavby na
etapy se nepředpokládá. Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc.

j) Základní požadavky na předčasné užívání stavby
Stavba bude předána do užívání po dokončení celé stavby. Není navrženo užívání stavby před jejím dokončením.

k) Orientační náklady stavby
Náklady na rozšíření stávající parkovací plochy jsou odhadnuty na cca 700 tis. Kč bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus

Stavba  respektuje  územní  plán  obce  Mikulovice.  Pozemek  p.č.  95/1  je  v  ÚP  Mikulovice  veden jako  plocha
občanského vybavení – veřejná infrastruktura.

b) Architektonické řešení
Stavba vychází ze svažitosti dané lokality, stávajících urbanistických vazeb a požadavků investora. Stavba používá

zažité materiály na území obce Mikulovice.
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Rozšířená parkovací plocha bude s povrchem z betonové zámkové dlažby. 
Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno nástřikem v bílé barvě.
Okolní terén bude upraven pomocí ohumusování a zatravnění.

B.2.3. Celkové technické řešení
a) Popis technického řešení

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
 Projektová dokumentace je provedena podle zadání investora.
Jedná se o rozšíření stávající  parkovací plochy. Stávající parkovací plocha umožňuje parkování vozidel podélně s

místní komunikací ul. Švadlenkova. Nově bude možné parkování vozidel kolmo a vznikne tak větší počet parkovacích
stání.

V rámci rozšíření  stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací
staní  bude  vyhrazeno  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově  postižené.  Rozšířená  parkovací  plocha  bude
napojena na stávající místní komunikaci ul. Švadlenkova.

Součástí  PD  je i  navržení  nového oplocení  s  podezdívkou s  tím,  že  nová brána bude umístěna v  šířce
stávajícho vjezdu. Oplocení bude detailně řešeno v dalším stupni PD. Předpokládá se, že podezdívka oplocení bude
tvořena ztraceným bedněním, do kterého budou ukotveny sloupky oplocení a ty pak vyplněny pletivem.
 Součástí stavby jsou také napojení na stávající zpevněné plochy a zatravněné plochy.

Rozšířená parkovací plocha bude s povrchem z betonové zámkové dlažby.  Vodorovné dopravní značení bude
vyznačeno nástřikem v bílé barvě. Okolní terén bude upraven pomocí ohumusování a zatravnění.

Srážková voda bude pomocí příčného a podélného sklonu zpevněných ploch odváděna do stávající kanalizace.  
Stávající odtokové poměry v ul. Švadlenkova budou zachovány. 
Odvodnění zemní pláně parkovací plochy bude zajištěno jejím příčným sklonem 3%.

Po  provedení  zemních  prací  tj.  vybourání  stávajícího  oplocení  s  podezdívkou,  obrub,  zpevněných  ploch,
odhumusování tl. 0,10 m a odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně může začít úprava zemní pláně.  Pláň zemního tělesa
parkovací plochy bude zhutněna na hodnotu Edef;2=45 MPa – je proto nezbytná přítomnost geologického dozoru, který
bude s pomocí terénních geotechnických metod kontrolovat zhutňování zemní pláně. Pokud by nevyšla únosnost zemní
pláně, tak se musí upravit, a to buď zlepšením této zeminy vápnem nebo jinými hydraulickými pojivy a nebo nahrazením
této zeminy jiným vhodným materiálem např. vrstvou min. 300 mm (2x150 mm) štěrkodrti fr. 0-63 mm. Zamačkávání
štěrkových zrn do podloží zabrání položení separační vrstvy netkané geotextilie.  Po zhutnění pláně se uloží silniční  a
zahradní obrubníky do betonového lože. V místě stávajícího vjezdu na pozemek základní školy bude obruba snížena na
+2cm a doplněna varovným pásem z dlažby pro nevidomé šířky 40cm. Následně proběhne zbudování spodní vrstvy ze
štěrkodrtě v tl. 200 mm resp. 150 mm (chodník) a zhutnění na předepsanou úroveň. Toto zhutnění bude kontrolováno
statickou zatěžovací zkouškou s následným zápisem do stavebního deníku.  Povrch bude tvořen betonovou zámkovou
dlažbou, která bude uložena do drti z  kamene frakce 4/8 tl. 40 mm resp. 30 mm (chodník). Samotná dlažba bude mít tl.
80 mm resp. 60 mm (chodník). Zpevněná plocha i chodník budou mít sklon 2 %. 

V případě zjištění nedostatečné únosnosti podloží a  nemožnosti zhutnění bude nutné použít opatření dle
přítomného geologa. To znamená další odtěžení zeminy a její nahrazení např. vrstvou min. 30 cm štěrkodrti fr. 0-63
mm.

Četnost  zkoušek  míry  zhutnění  se  bude  řídit  TP146 a  TKP3  (4).  Na  zásyp  rýh  můžou být  použity  vytěžené
materiály bez úpravy (štěrkopísky) a o použití navážek nacházejících se na stavbě bude rozhodnuto až při stanovení jejich
složení s souladu s ČSN 73 6126. Na povrchu zemní pláně (aktivní zóny) bude hodnota Edef;2 = 45 MPa. 

Při dostatečné únosnosti zemní pláně lze aktivní zónu vynechat.

Aktivní zóna bude navržena dle ČSN 73 6133 z materiálu předepsaných vlastností (dle TKP). Její tloušťka bude
min. 0,30 m. Pokud bude složení stávající vrstvy podloží zpevněných ploch vyhovovat ČSN 73 6133 je možno ji v aktivní
zóně  ponechat  a  aktivní  zónu  později  zhutnit.  Při  výskytu  zemin  s  větším  obsahem jemnozrnných částic  je  možné
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navrhnout  zlepšení  této  zeminy  vápnem  nebo  jinými  hydraulickými  pojivy a  nebo  nahrazením  této  zeminy  jiným
vhodným materiálem.

Spodní stavba zpevněných ploch: 
V podloží zpevněných ploch nesmějí být ponechány žádné nevhodné zeminy bez úpravy pokud nebude dosaženo

modulu přetvárnosti Edef,2  = 45 MPa na povrchu zemní pláně (viz. ČSN 73 6131). Modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 je
požadován 45 Mpa -  ověřeno statickou zatěžovací  zkouškou.  V  celé  mocnosti  aktivní  zóny musí  být  dodržena míra
zhutnění nejméně 102% PS. Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími
zkouškami dokladovanými ve stavebním deníku.

V  podloží  zpevněných  ploch  nesmějí  dále  zůstat  žádné  nevhodné  zeminy  a  zdravotně  závadné  zeminy
posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN
73 6133). Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 721006 - „ Kontrola zhutnění zemin„ . 

Zhutňování  konstrukční  pláně zpevněných ploch se  musí  provádět za  suchého počasí.  Při  zhutnění  je  nutné
dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 73 6133. Provádění zemního tělesa bude v souladu s
ČSN 73 6133.

Podloží zpevněných ploch je nutné upravit tak, aby vyhovovalo kritériím nenamrzavosti a dosahovalo Edef = min.
45 MPa na konstrukční pláni. Proto je nutné dodržet zemní práce za suchého počasí. Sklon pláně zemního tělesa bude
upraven na hodnotu základního příčného sklonu 3 % nebo, pokud je vyšší, dle sklonu povrchu zpevněné plochy. Zemní
práce nesmí  být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek (zimní a jarní období) a za déletrvajících dešťů.

Před  započetím veškerých  zemních  a  bouracích   prací  je  nutno  se  seznámit  s  polohou  všech  stávajících
inženýrských sítí a ty pak nechat vytyčit za účasti jejich správců!!!

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ
Směrové řešení vychází z požadavků investora.
V rámci rozšíření  stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací

staní  bude  vyhrazeno  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově  postižené.  Rozšířená  parkovací  plocha  bude
napojena na stávající místní komunikaci ul. Švadlenkova.

DLE VÝKRESU D.1.2.1. SITUACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ
Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu. Zpevněné plochy jsou zároveň řešeny tak, aby bylo

dosaženo bezproblémového povrchového odvodnění srážkových vod – výsledný sklon min. 0,5 %.
Výška podsádky silničních obrubníků je navržena velikosti +10 cm.  V místě stávajícího vjezdu na pozemek

základní školy je výška podsádky obrubníků +2 cm (bezbariérová úprava). Obrubník je zde doplněn varovným pásem z
dlažby pro nevidomé šířky 40 cm. Výška podsádky zahonových obrubníků je navržena +6 cm – funkce vodící linie – a
zbylé obrubníky jsou navrženy v úrovni zpevnění.

DLE VÝKRESU D.1.2.1. SITUACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A D.1.2.2. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ
Parkovací stání jsou navržena pro osobní automobily v šířce 3,0 m s délkou 4,50 m s přesahem 0,50 m. Vyhrazené

parkovací stání pro ZTP je šířky 3,50 s délkou 4,50 m s přesahem 0,50 m. Stávající místní komunikace má šířku cca 6,0 m.
Chodník je navržen v šířce 1,75 m.

DLE VÝKRESU D.1.2.2. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Konstrukce jsou navrženy dle TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních komunikací „ z 8/2010 schváleného MD

ČR, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek a TP 78 ,,Katalog vozovek pozemních komunikací s
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dlážděnými kryty“. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na
místě příslušnými zkouškami a oprávněnou osobou.

Veškerý použitý materiál musí odpovídat příslušným ČSN. Pro vrstvy z asfaltového recyklátu ČSN EN 13108-8,
nátěry ČSN 73 6129, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Hutnění pláně musí odpovídat požadavkům
ČSN 72 10 06.

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY DLE TP 170 D2-D-1-TDZ O-PIII
BETONOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ) DL 80 mm ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA – ŠTĚRK FR. 4/8 L 40 mm ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 200 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM 320 mm

Na zemní pláni - Edef;2 = 45MPa
Na podkladní vrstvě ŠDB - Edef;2 = 70MPa
Zhutněné podloží Edef;2 = 45MPa
Případná sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm (2x150 mm) ŠDB 300mm ČSN 73 6126-1

SKLADBA CHODNÍKU DLE TP 170 D2-D-1-TDZ CH-PIII
BETONOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ) DL 60 mm ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA – ŠTĚRK FR. 4/8 L 30 mm ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM 240 mm

Na zemní pláni - Edef;2 = 45MPa
Na podkladní vrstvě ŠDB - Edef;2 = 70MPa

Zhutněné podloží Edef;2 = 45MPa
Případná sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm (2x150 mm) ŠDB 300mm ČSN 73 6126-1

Projektant při návrhu skladeb uvažuje s modulem přetvárnosti podloží  Edef;2  stanovený na povrchu zemní pláně
min. Edef;2 = 45 Mpa.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY
Modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 je požadován 45 Mpa - ověřeno statickou zatěžovací zkouškou. Z tohoto

důvodu je nezbytná přítomnost geologického dozoru, který bude s pomocí terénních geotechnických metod kontrolovat
zhutňování podloží po odtěžení zeminy. Pokud by nevyšla únosnost podloží, tak se musí upravit, a to buď zlepšením této
zeminy vápnem nebo jinými hydraulickými pojivy a nebo nahrazením této zeminy jiným vhodným materiálem např.
vrstvou min.  300 mm (2x150 mm) štěrkodrti  fr.  0-63 mm .  Zamačkávání  štěrkových zrn do podloží  zabrání  položení
separační  vrstvy  netkané  geotextilie. Je  důležité  dbát  na  provádění  výstavby  v  klimaticky  vhodných  podmínkách  a
sledovat vlhkost a konzistenci podloží.

ZEMNÍ PLÁŇ
Požadavky na zemní pláň a její odvodnění jsou v TP 170. Zemní pláň musí být řádně zhutněna na požadovanou

hodnotu.  Míra  zhutnění  musí  být  kontrolována  geotechnikem  nebo  stavebním  geologem.  Minimální  požadovaná
hodnota modulu přetvárnosti  zemní  pláně je  Edef;2 =  45 Mpa.  Pokud by nevyšla  únosnost zemní  pláně, tak se musí
zrealizovat aktivní zóna.

Při dostatečné únosnosti zemní pláně lze aktivní zónu vynechat.

Aktivní zóna bude navržena dle ČSN 73 6133 z materiálu předepsaných vlastností (dle TKP). Její tloušťka bude
min. 0,30 m. Pokud bude složení stávající vrstvy podloží zpevněných ploch vyhovovat ČSN 73 6133 je možno ji v aktivní
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zóně  ponechat  a  aktivní  zónu  později  zhutnit.  Při  výskytu  zemin  s  větším  obsahem jemnozrnných částic  je  možné
navrhnout  zlepšení  této  zeminy  vápnem  nebo  jinými  hydraulickými  pojivy  a  nebo  nahrazením  této  zeminy  jiným
vhodným materiálem.

Před pokládkou další  vrstvy budou provedeny kontrolní  zkoušky.  Při  kontrole  hutnění  zemní  pláně je  nutné
postupovat dle ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami.

Je nezbytná přítomnost geologického dozoru, který bude s pomocí terénních geotechnických metod kontrolovat
zhutňování podkladních vrstev.  Je důležité dbát na provádění výstavby v klimaticky vhodných podmínkách a sledovat
vlhkost a konzistenci podloží.

b) Celková bilance nároků všech duhů energií
Během stavby bude využito přípojky  elektrického proudu pro drobné pracovní  nástroje  –  elektrospotřebiče,

případně zajistí dodavatel výrobu elektrické energie pomocí diessel agregátu. Ostatní druhy energie nebudou během
stavby využity, většina objemu stavební činnosti nebude vyžadovat přístup k externím zdrojům energie.

c) Celková spotřeba vody
 Během stavby zajistí dodavatel dostatečné hygienické podmínky pro pracovníky, především pitnou vodu a toalety
bez nutnosti připojení na kanalizaci.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí
 Při stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru přebytečné vytěžené zeminy, stavební sutě a další odpady
v průběhu výstavby. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně
zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen
na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Přebytečnou zeminu a stavební suť lze uložit např. na
skládku nebo ponechat na vymezeném místě na staveništi se souhlasem investora. Druhy odpadů, které jsou uvedeny v
tabulce jsou označeny  číselným kódem podle vyhl.č. 381/2001Sb. Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání
s odpady. Likvidace odpadu bude dle Zákona č. 185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené
pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu. 
 Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č. 185/2001 Sb.
povinností původce,t.j. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, pří jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel
stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí  jejich odvoz a zneškodnění v souladu se
zákonnými  ustanoveními.  Dle  vyhlášky  č.  381/2001  Sb.  je  původce  odpadů  povinen  vést  evidenci  odpadů  s
podrobnostmi o nakládání s odpady.

Kód druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Kód

Odstraňování odpadů

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika D1
Skládkování popř.recyklace

17 02 01 Dřevo D10
spalování

17 02 02 Sklo D1
skládkování

17 02 03 Plasty D1
skládkování

17 04 05 Železo a ocel D1
skládkování

17 04 07 Směsné kovy D1
skládkování

17 05 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky D1
skládkování
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu
nebezpečných látek

D1
skládkování

20 03 01 Směsný komunální odpad
D1

skládkování

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 

Nejsou stanoveny požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
 Technické řešení stavby je navrženo tak, aby minimálně ovlivňovalo krajinu, zdraví a životní prostředí.  Stavba
bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 Vyhrazené parkovací stání pro ZTP bude v příčném sklonu max. 2,0 %. Podélný sklon parkovacího stání pro ZTP je
2,0 %. Stání bude označeno pomocí IP12+O1 - Vyhrazené parkovací stání pro osoby ZTP a VDZ V10f. Z parkovacího stání
pro ZTP bude zajištěn přímý bezbariérový nástup na chodník. Napojení na stávající chodníky bude provedeno ve stávající
rovině bez převýšení. 
b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.
       Vodící  linie  je  zajištěna  pomocí  přirozené  vodící  linie.  Přirozená  vodící  linie  je  tvořena  pomocí  podezdívky
stávajícího oplocení a zvýšeného chodníkového obrubníku +6 cm. V místě, kde je snížená obruba na +2 cm (bezbariérová
úprava), je umístěn varovný pásy š. 40cm ze zámkové dlažby slepecké úpravy kontrastní – červené barvy. 
c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením.

Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit.
d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a příslušným tech. návodům TZÚS 12.03.04 prvky
pro varovné pásy a signální pásy.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
 Navržené materiály i konstrukční řešení stavebních objektů odpovídá platným technickým normám a technicko-
kvalitativních, i proto nebyly zhotovovány další dodatečné posudky.
 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006
sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými
technologickými  postupy  a  z  odpovídajících  materiálu,  které  mají  potřebné  atesty  a  zkoušky.  Atesty  a  zkoušky
zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.
 Zařízení  staveniště bude umístěno pouze na vyčleněných pozemcích určených k  výstavbě  včetně zázemí  pro
pracovníky  stavební  firmy, prostoru pro skládku a manipulaci,  zařízení  technologie  pro výstavbu, parkování  stavební
techniky a vozidel stavby.
 Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle
předpisů o těchto  činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení  osob ani  těchto vedení.  Zemní  i  ostatní  práce prováděné
stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno  řídit dle předpisů o těchto  činnostech, tak aby
nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných
technologických a materiálových norem a předpisů.

B.2.6. Základní charakteristika objektů
V rámci rozšíření  stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací

staní  bude  vyhrazeno  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově  postižené.  Rozšířená  parkovací  plocha  bude
napojena na stávající místní komunikaci ul. Švadlenkova. 
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Součástí  PD  je i  navržení  nového oplocení  s  podezdívkou s  tím,  že  nová brána bude umístěna v  šířce
stávajícho vjezdu. Oplocení bude detailně řešeno v dalším stupni PD. Předpokládá se, že podezdívka oplocení bude
tvořena ztraceným bedněním, do kterého budou ukotveny sloupky oplocení a ty pak vyplněny pletivem.
 Součástí stavby jsou také napojení na stávající zpevněné plochy a zatravněné plochy.

Rozšířená parkovací plocha bude s povrchem z betonové zámkové dlažby.  Vodorovné dopravní značení bude
vyznačeno nástřikem v bílé barvě. Okolní terén bude upraven pomocí ohumusování a zatravnění.

Srážková voda bude pomocí příčného a podélného sklonu zpevněných ploch odváděna do stávající kanalizace.  
Stávající odtokové poměry v ul. Švadlenkova budou zachovány. 
Odvodnění zemní pláně parkovací plochy bude zajištěno jejím příčným sklonem 3%.

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
 Projektant nenavrhuje technologická zařízení během stavby, ani po jejím dokončení. Taková zařízení nejsou v této
úrovni náročnosti stavby nutná a investor ani správce komunikace je nevyžaduje.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
 Stavebním řešením nedojde k omezení průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.

Přístupy k objektům budou zachovány dle stávajícího stavu.
Stavbou nebudou dotčeny zdroje požární vody.
Při realizaci stavby budou dodržovány technologické postupy prací a všechny bezpečnostní předpisy.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
 Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit energetickou náročnost a požadavky na tepelnou ochranu.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
 Stavba bude prováděna pouze v  pracovních dnech v  denních hodinách mezi  6.00 a  20.00.  Stavbou nebude
dlouhodobě poškozeno okolí stavby, jakékoliv zásahy do okolního prostředí budou před dokončením stavby uvedeny do
původního stavu. Stavba současně nezpůsobí znečištění vodních toků, kanalizace nebo vodovodu.
 Během stavby budou dodrženy platné bezpečnostní  předpisy pro provádění dopravních a pozemních staveb.
Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek ani
jiných  významnějších  výtvorů  lidské  činnosti.  Vlastní  výstavba  má  na  životní  prostředí  nepříznivý  vliv,  ať  již  jde  o
provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude
během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat.
 V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv na
terén, povrchových a podzemních vod. 
 Předpokládá se, že výroba asf. směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového
materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu obsahující
živičné hmoty budou mimo prostor staveniště. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v souladu s
platnými předpisy a skládkového kontaminovaného odpadu.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
 Stavba zajistí požadavky investora na dopravní obslužnost. Výsledné řešení stavebních úprav není nutné zajistit
proti povodním, agresivním spodním vodám, bludným proudům, poddolování nebo povětrnostním vlivům. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury
 Veškerá nezbytná technická infrastruktura je vedena v místě stavby nebo v bezprostřední blízkosti území stavby.
Objekt nebude napojen novými přípojkami na stávající inženýrské sítě v lokalitě.
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
 Není potřeba řešit.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezberiérových opatření  
V rámci rozšíření  stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací

staní  bude  vyhrazeno  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově  postižené.  Rozšířená  parkovací  plocha  bude
napojena na stávající místní komunikaci ul. Švadlenkova. 

Technické řešení stavby je navrženo tak, aby minimálně ovlivňovalo krajinu, zdraví a životní prostředí.  Stavba
bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.
a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 Vyhrazené parkovací stání pro ZTP bude v příčném sklonu max. 2,0 %. Podélný sklon parkovacího stání pro ZTP je
2,0 %. Stání bude označeno pomocí IP12+O1 - Vyhrazené parkovací stání pro osoby ZTP a VDZ V10f. Z parkovacího stání
pro ZTP bude zajištěn přímý bezbariérový nástup na chodník. Napojení na stávající chodníky bude provedeno ve stávající
rovině bez převýšení. 
b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.
       Vodící  linie  je  zajištěna  pomocí  přirozené  vodící  linie.  Přirozená  vodící  linie  je  tvořena  pomocí  podezdívky
stávajícího oplocení a zvýšeného chodníkového obrubníku +6 cm. V místě, kde je snížená obruba na +2 cm (bezbariérová
úprava), je umístěn varovný pásy š. 40cm ze zámkové dlažby slepecké úpravy kontrastní – červené barvy. 
c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením.

Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit.
d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a příslušným tech. návodům TZÚS 12.03.04 prvky
pro varovné pásy a signální pásy.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
 Rozšířená parkovací plocha je napojena na místní komunikaci ul. Švadlenkova.

c) Doprava v klidu
Jedná se o rozšíření stávající  parkovací plochy. Stávající parkovací plocha umožňuje parkování vozidel podélně s

místní komunikací ul. Švadlenkova. Nově bude možné parkování vozidel kolmo a vznikne tak větší počet parkovacích
stání.

V rámci rozšíření  stávající parkovací plochy bude nově vytvořeno 9 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací
staní bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude označeno svislou dopravní značkou
„Vyhrazené parkoviště“ (č. IP12+O1) v odpovídajícím provedení a VDZ V10f. 

Rozměry parkovacích stání:
- délka stání 4,50 m s přesahem 0,50 m
- šířka stání 3,0 m
- délka stání pro invalidy 4,50 m s přesahem 0,50 m
- šířka stání pro invalidy 3,50 m

d) Pěší a cyklistické stezky
 Návrh pěších ani cyklistyckých stezek není předmětem této PD.
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy
 Jsou uvažovány nezbytně nutné terénní dokončovací práce, jako je ohumusování a následné zatravnění ploch
určených k ozelenění.
 Při  realizaci stavby je nutné postupovat v  souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále je třeba dbát na ochranu stromů a porostů
před chemickým znečištěním, před ohněm, před zamokřením a zaplavením, před mechanickým poškozením, ochrana
stromů při uvolňování, ochranu kořenové zóny při navážce zeminy, ochranu kořenového prostoru při odkopávce půdy, při
výkopech rých nebo stavebních jam, při zřizování základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu. 

b) Použité vegetační prvky
 Po provedených výkopech v okolí stavby bude provedeno ohumusování  v tl. 10 cm a osetí travním semenem.

c) Biotechnická, protierozní opatření
 Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí
 Stavba po uvedení do provozu nijak neznečišťuje ovzduší, dešťové vody ze zpevněné plochy budou  odváděny
pomocí příčného a podélného sklonu do stávající kanalizace. Půda v okolí objektu není nijak degradována. 

b) Vliv na přírodu a krajinu
 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a existující ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
 V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba
nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí
 Zajišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci,  základní parametry způsobu naplnění
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
 Není podkladem.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
 Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavba se pravděpodobně dotkne ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, postup při práci okolo nich se
bude řídit vyjádřením příslušných správců. Doporučený postup, předpisy a podmínky jsou popsány níže.

Podmínky pro zásah
 Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba dbát všech zásad BOZP.
Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být používáno mechanizačních prostředků na zemní práce ani
jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti:

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od
krajních vodičů a mění se podle napětí:

nad 1 kV do 35 kV……………………………...7 m
nad 35 kV do 110 kV………………………...12 m
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nad 110 kV do 220 kV……………………….15 m
nad 220 kV do 440 kV ………………………20 m
nad 440 kV …………………………………......30 m

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat minimální vzdálenosti od
živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1. 2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních, hlavně při
hloubení.
Dle ČSN EN 50110-1. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v  blízkosti elektrického zařízení, nesmějí
žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím
blíže než:

elektrické zařízení do 1 kV ……………………….......ne blíže než 1 m
elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m
elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m

Ochranné pásmo podzemního vedení   je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:
do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky.....1 m 
nad 110 kV . ……………………………………………...……............................……3 m
Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění objektu.

Ochranné  pásmo  plynárenského  zařízení se  rozumí  prostor  vymezený  vodorovnou  vzdáleností  od  půdorysu
plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 
u plynovodů a přípojek
nad průměr 500 mm………………….....12 m
od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m
do průměru 200 mm včetně…………...4 m

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce………………………....….1m
        u technologických objektů.......………………..…...4 m

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh pozemků o šířce 2 m
na obě strany od osy plynovodu 
Pro plynová zařízení  jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní  pásma, která  energetický  zákon
v příloze odstupňovává podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m.

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách
těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m. 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:
do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany 
nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené v ČSN 73
6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky.
V zastavěných územích,  podobně jako v případě  rozvodů vody  a  kanalizace  platí  vzdálenosti,  hloubky  a  odstupy  od
ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Vliv na stavebně technické řešení stavby
Při provádění zemních prací budou vyměřené kabely zajištěny. Organizace je povinna upozornit pracovníky, aby

dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po
každé straně vyznačené trasy vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek
apod.)
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Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V některé
trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3 m a výška též 3 m
(měřeno od úrovně terénu.)

Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení.
Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – Projektování

místních komunikací a další ČSN.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

 Stavba zajistí požadavky investora na dopravní obslužnost. Výsledné řešení stavebních úprav není nutné zajistit
proti povodním, agresivním spodním vodám, bludným proudům, poddolování nebo povětrnostním vlivům. 
 Stavba bude během své realizace označena pomocí dopravního značení, fyzických zábran mobilního oplocení a
současně  červenobílou  výstražnou  PVC  páskou  nebo  barevným  kontrastním  odlišením,  případně  bude  prostor
zabezpečen jiným zřetelným způsobem. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm
horní tyč zábradlí či horní díl oplocení. Bezpečnost silničního provozu nebude výstavbou ohrožena.

B.8. ZÁSADY ORAGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1. Technická zpráva
a) Potřeby a spotřeby, rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Před zahájením výstavby bude zřízeno staveniště dle potřeb zhotovitele. Staveniště bude uspořádáno a zařízeno,
dle ČSN a TKP. Pro stavební práce bude využita energie z mobilních zdrojů zhotovitele a ze zdrojů stacionárních. Napojení
staveniště na technickou infrastrukturu zajistí  zhotovitel po domluvě se stavebníkem a provozovateli  příslušných sítí.
Způsob a místo napojení projedná dodavatel stavby s provozovateli příslušných sítí technické infrastruktury.

Zákresy podzemních a nadzemních vedení v situaci jsou pouze orientační, dle podkladů od jejich správců. Před
zahájením zemních prací  bude nutno veškerá podzemní vedení vytyčit!!!  Při  stavbě v jejich blízkosti  a v ochranných
pásmech je třeba dodržet požadavky jejich správců (dle vyjádření o existenci stávajících podzemních vedení). 

b) Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště bude řešeno v menším měřítku zasakováním. V případě větších srážek lze stavební rýhy či

jámy odčerpávat do stávající kanalizace  pod souhlasem správce sítě. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení staveniště je na stávající místní komunikaci  ul. Švadlenkova.
Voda a energie  potřebné během výstavby budou zajištěny pomocí  napojení  (po dohodě s provozovateli)  na

stávající inženýrské sítě v místě stavby, popřípadě budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele stavby.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
 Nepředpokládá se negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení dřevin
 Staveniště  bude  označeno příslušnými  dopravními  značkami  a  ohraničeno mobilními  zábranami  se  zákazem
vstupu na staveniště. Rozsah zhotovení ohraničení bude určen po dohodě se zhotovitelem stavby.

Protože se stavba nachází v prostoru přístupném třetím osobám, nelze vyloučit vstup cizích osob do prostoru
této stavby. Proto bude nutné důsledně dodržovat veškeré platné předpisy související s prováděním stavebních prací,
zejména týkající se zabezpečení výkopů. 

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze
dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a
vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.  88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v  chráněném venkovním prostoru, v
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chráněných  vnitřních  prostorech  staveb  a  v  chráněných  venkovních  prostorech  staveb  a  §  12  –  Nejvyšší  přípustné
hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou
použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např.
míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného
předpisu,  budou požadavky  na  nejvyšší  přípustnou ekvivalentní  hladinu  akustického tlaku  dle  příslušného předpisu
splněny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se
zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny.
Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v
souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP
č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit,
uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

Zřízení  staveniště  nevyžaduje  asanace,  bourání  ani  kácení  dřevin  nad  rámec  potřebný  pro  realizaci  stavby
samotné (viz výše).

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
 Zařízení  staveniště  bude  umísťováno  na  pozemcích  investora.  Veškeré  zařízení  staveniště  bude  mobilního
charakteru.  Nepředpokládá  se  budování  stabilního  zařízení  staveniště.  Trvalý  zábor  staveniště  je  vymezen  pozemky
dotčenými stavbou. Jedná se o pozemky v katastrálním území Mikulovice u Pardubic (694371).

Bude-li to nezbytně nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích ve vlastnictví investora. 
Dočasné zábory budou v co možná nejmenším rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s

příslušným vlastníkem pozemku.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
 Nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. 
Níže je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb. vznikajících při stavebních úpravách.

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
17 05   Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu nebezpečných látek
20 03 01 Směsný komunální odpad 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady při realizaci jednotlivých konstrukcí. Odpady budou na stavbě tříděny.
U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně
využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován
odbornou firmou. 
 Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, to je předány
oprávněné osobě podle tohoto zákona. 
 Zvláště  pak  upozorňuji  na  skutečnost,  že  dle  §12  odst.  4  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k
jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad
předán. 
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 Evidence odpadů bude vedena dle výše uvedeného zákona a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.
383/2001 Sb.,  o podrobnostech nakládání  s  odpady,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Takto vedená evidence odpadů,
včetně doložení  způsobu odstranění odpadů bude předložena při  kolaudaci  stavby.  Dodavatel  zodpovídá za likvidaci
veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
 Zemní  práce  budou  prováděny  v  potřebném  rozsahu  pro  zhotovení  samotného  tělesa  zpevněných  ploch.
Výkopek bude použit na vyrovnání konečného terénu (po ověření vhodnosti přizvaným geologem) a jeho přebytek bude
odvezen na skládku. 

Výkopy/Násypy
Využití  výkopové zeminy bude možné po přizvání  geologa a  potvrzení  jejich vhodnosti  za případných úprav

zlepšení jejich vlastností do dokončovacích prací – vyrovnání terénu. Předpokladem je, že bilance výkopů a násypů je
přebytková. Přebytečná zemina bude deponována na pozemcích investora nebo bude odvezena na skládku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Negativní  účinky  stavby,  jejich  zařízení  na  životní  prostředí,  zejména  škodlivé  exhalace,  hluk,  teplo,  otřesy,

vibrace,  prach,  zápach,  znečišťování  vod  a  pozemních  komunikací  a  zastínění  budov  nepřekročí  limity  stanovené  v
příslušných  předpisech,  nařízení  vlády,  zákonnými  normami  apod.  v  platném  znění.  Staveniště  bude  zařízeno  a
uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět: nebude docházet k
ohrožování  a  nadměrnému obtěžování  okolí,  zvláště  hlukem,  prachem apod.,  k  ohrožování  bezpečnosti  provozu na
pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. nesmí docházet ke
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím
technického  vybavení  apod..  Požadavky  na  stavby  z  hlediska  požární  bezpečnosti  staveb  jsou  dány  normovými
hodnotami. Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, tyto budou polohově a výškově označeny.
Při  realizaci  stavby  budou dodrženy  veškeré  hygienické  požadavky  stanovené  vyhláškami  v  platném znění.  V  rámci
realizace stavby  budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění  staveb ,  budou dodrženy limity  hluku
stanovené platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 258/2000Sb ve znění novely 392/2005 Sb. Opatření proti
hluku  Předpokládané  hlukové  vlivy  z  období  stavebních  prací  budou  ve  sledovaném  venkovním  prostoru  a  při
předpokládaných činnostech zajištěny v nižších hodnotách než stanoví hygienické požadavky z hlediska ochrany zdraví
před nepříznivými  účinky hluku.  Tyto vlivy,  časově omezené obdobím výstavby, lze hodnotit, ve  vztahu na uživatele
okolních budov, jako únosné a bez nutnosti.

 Stavební práce musí splňovat požadavky: 
Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 
Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb. o obalech, Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog
odpadů 
Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 
Prevence závažných havárií - zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, vyhl. č.256/2006 Sb., o podrobnostech
systému. NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb  Vyhláška  č.  526/2006 Sb.,  kterou se  provádějí  některá  ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
Vyhláška č.  398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání  staveb osobami s  omezenou
schopností pohybu a orientace 
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
 Protože se stavba nachází v prostoru přístupném třetím osobám, nelze vyloučit vstup cizích osob do prostoru
této  stavby.  Stavební  práce budou prováděny  ve  vyhrazeném prostoru s  eliminací  pohybu třetích  osob.  Přístup do
výstavbou dotčených staveb nebude přerušen.  Z  tohoto důvodu musí  být výkopy a staveniště zabezpečeny tak, aby
nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení
jsou  uvedeny  v  bodě  4.  přílohy  č.  2  k  vyhl.  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí
plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí, že musí mít mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.
Pochozí plochy musí  být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do
průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Výkopy a staveniště a jiné konstrukce na ostatních
místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je
spodní tyč zábradlí  nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí  nebo horní díl  oplocení,
sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí
být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi.

Zhotovitel  určí  zabezpečení  staveniště  proti  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob,  zajistí  označení  hranic
staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových
kcích, které k nim vedou.

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření během výstavby jsou navržena v příloze C.4. Situace DIO. Tento návrh i jakékoliv

další úpravy dočasného dopravního značení musí být před svou realizací schválen příslušným DI-PČR.
Provoz na okolních komunikacích zůstane po dobu výstavby zachován (v průběhu výstavby s případným dílčím

omezením, které však nesmí narušit průjezdnost daného úseku nebo místa). Tento aspekt je třeba trvale zajistit zejména
pro vozidla zdravotní služby a hasičské techniky.

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno příslušným přechodným dopravním značením. Při vyjíždění
budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke  znečišťování vozovky a k nebezpečí  možných nehod.  Na dopravní  trase
staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné čištění vozovky.

Návrh dopravně inženýrských opaření bude zpracován podle TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích.
 Svislé  dopravní  značky  bodou  navrženy  v  tzv.  základní  velikosti  –  rozměry  stanoví  ČSN  01  8020  (v  rámci
pracovního místa není  dovoleno používat  značek zmenšené velikosti).  Dopravní  značky  jsou přenosné a kotví  se  do
podkladních desek. Je možné použít max. dvě desky na sobě pro jeden sloupek. Značky jsou vyrobeny z ocelového
pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem po celém obvodu. Veškeré značky a dopravní zařízení (směrovací desky, vodící
desky, apod.) mají celoplošný retroreflexní polep z fólie tř.1.
 Značky se osazují  na sloupky profilu jackl. Sloupky mají červeno-bílý retroreflexní polep z fólie tř.1. Značky o
rozměru 1,0x1,5m se pro zvýšení  stability  osadí  na ocelový podstavec zatížený několika podkladními  deskami.  Dolní
hrana přenosných značek se osazuje do výše minimálně 0,60m. Dopravní značky se umisťují tak, aby světelný paprsek
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světlometu  vyvolal  největší  retroreflexní  účinek  na  vzdálenost  přibližně  100m  podle  ČSN  01  8020.  Zábrany  jsou
upevněny na podpěrných sloupcích tak, aby jejich dolní hrana byla ve výšce cca 1m nad vozovkou.

Doporučení pro dopravně inženýrská opatření budou navržena dodavatelem stavby před zahájením stavebních
prací podle aktuálních potřeb. Projektant doporučuje stavbu během realizace označit pomocí přenosného dopravního
značení a červenobílé výstražné PVC pásky a fyzické zábrany (ochrana nevidomých), případně prostor zabezpečit jiným
zřetelným způsobem a zajistit  proti  vstupu nepovolaných osob.  Oplocení  staveniště  musí  mít  ve  výšce 100-250mm
spodní a ve výšce 1100mm  horní tyč zábradlí či horní díl oplocení. Bezpečnost silničního provozu nebude výstavbou
ohrožena.

Přístup pěších a majitelů okolních parcel bude zajištěn v maximální možné míře.
Zařízení  staveniště bude zřízeno na pozemku určeném pro výstavbu, příp.  bude před stavbou po dohodě se

zástupcem investora definováno na jiném pozemku ve vlastnictví investora.

POČET A DRUH ZNAČEK

B30+E13 – Zákaz vstupu chodců + přejdi na druhý chodník   1ks
IP22 – Změna organizace dopravy (projíždíte stavbou)   2ks
Z4a – Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo 13ks

n) Návrh stálého dopravního značení
Stávající svislé a vodorovné dopravní značení umístěné na parkovacím pruhu bude odstraněno. Stávající SDZ IP12

bude znovu osazena v místě navrhovaného vyhrazeného parkovacího stání. Nově bude osazena SDZ IP11b s dodatkovou
tabulkou „Vyhrazené stání pro návštěvníky OÚ a ZŠ.

Výpis použitých značek: 

IP12+O1   Vyhrazené parkovací stání pro osoby ZTP 1 ks
IP11b+E13 Kolmé parkovací stání + Vyhrazené stání pro návštěvníky OÚ a ZŠ 1 ks

Vodorovné značení V10f + V10b bude provedeno nástřikem na zpevněné plochy bílou barvou.

Dopravní  značení  se  řídí  podle  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích,  ve  znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Umístění dopravního značení bude provedeno dle    TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
(  MDČR 2002) a případně také    TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (MDČR
2001).

Svislé dopravní značky jsou navrženy v tzv. základní velikosti –vizuální charakteristiky dopravních značek stanoví
ČSN EN 12899-1. Třída reflexe a kolorit budou přizpůsobeny stávajícím SDZ tak, aby byl sjednocen (není možné umisťovat
značky různé reflexe na stejný sloupek). Nově umístěné značky budou z FeZN prolisovaného plechu.

Při umístění nového sloupku bude tento sloupek proveden do betonového základu, plech SDZ bude upevněn
pomocí objímky. Samotný sloupek bude ocelový pozinkovaný o průměru 60 a 70 mm nebo ze slitiny AIMgSI průměru 60
mm. Pro upevnění sloupků dopravních značek se použijí kotvící patky, které jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a dodávají
se včetně kotvících šroubů a spojovacího materiálu.

o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Není nutné stanovovat speciální podmínky, přístupové trasy, uzavírky či objížďky během provádění stavby.

p) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
 Staveniště  bude  označeno příslušnými  dopravními  značkami  a  ohraničeno mobilními  zábranami  se  zákazem
vstupu na staveniště. 
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q) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládá se průběh výstavby v jedné etapě:

1. Předání staveniště
2. Vybourání stávajícího oplocení a odstranění stávajících povrchů až na niveletu zemní pláně
3. Úprava zemního tělesa, hutnění zemní pláně případně sanace podloží
4. Budování podkladních vrstev zpevněných ploch
5. Uložení obrubníků do betonového lože
6. Budování zbylých konstrukčních vrstev zpevněných ploch
7. Dokončovací práce, terénní úpravy, úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu.

Závazný postup výstavby bude určen zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací.  Termín zahájení a
dokončení stavby bude ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí vybraný dodavatel.

B.8.2. Výkresy
Návrhy a údaje uvedené v obsahu této technické zprávy jsou zobrazeny v příloze C.3. Koordinační situační výkres,

C.4. Situace DIO a D.1.2.2. Vzorové příčné řezy.

B.8.3. Harmonogram výstavby
 Pro jednoduchost výstavby je harmonogram výstavby popsán výše.

B.8.4. Schéma stavebních postupů
Pro jednoduchost výstavby se schéma stavebních postupů neřeší.

B.8.5. Bilance zemních hmot
 Předpokládá se kladná bilance zemních prací. Výstavba se napojuje na stávající niveletu přilehlých zpevněných
ploch. Předpokládá se další využití zeminy na pozemcích investora k terénním úpravám.

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Srážková voda bude pomocí  příčného a  podélného sklonu zpevněných ploch odváděna do stávající

kanalizace. Stávající odtokové poměry v ul. Švadlenkova budou zachovány. 
Odvodnění zemní pláně parkovací plochy bude zajištěno jejím příčným sklonem 3%.

Dne 15.01.2020             ….......................
Vypracoval: Lubomír Vlček
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